
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО  ПОДРЯДА

 № 
г. Санкт-Петербург                                                                                                   ____________2011
___________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора ______________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «БалтСтройМонтаж», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ______________., действующего на основании Устава , с другой стороны, (далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является выполнение Субподрядчиком работ (далее по тексту «Работы») 1.1.1 Изготовление и монтаж ______________, в том числе: изготовление, погрузочно-разгрузочные работы, доставка, монтаж ___________, на Объекте: _____________ (далее Объект).

     Работа выполняется в соответствии с Технической (Проектной) документацией: Проект   «______________________________________________________________________________________________________________________» выданной Заказчиком Субподрядчику в производство работ. 
1.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Технической документацией,    относящимися к Работам строительными нормами и правилами, ГОСТ, в том числе СНиП 2.03.11-85, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.03-87, СНиП 3.01.03-84,  СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, ГОСТ 12.3.005-75, в том числе рекомендуемыми, и документами, характеризующими применяемые Субподрядчиком материалы, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые и предусмотренные Договором условия для выполнения Работ, принять и оплатить их результат в соответствие  с условиями Договора.   

1.3. Работы выполняются из материалов Субподрядчика. Изготовитель и поставщик приобретаемых Субподрядчиком  основных материалов и оборудования предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком.

1.4. Подписанием Договора Субподрядчик подтверждает передачу ему Технической документации в производство работ. Субподрядчик обязуется осуществить входной контроль переданной ему Технической документации  и в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме выдать замечания по выданной Генеральным подрядчиком в  производство работ проектной документации. Отсутствие замечаний означает признание Субподрядчиком полноты и качества Проектной документации, необходимых для выполнения Работ.  

1.5. Генеральный подрядчик вправе вносить изменения в объем и содержание Работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Субподрядчика, в том числе:

       - сократить объем и (или) содержание любой работы, включенной в настоящий договор

       - исключить любую указанную работу;

       - изменить характер, или вид любой части указанной работы;

       - изменить номенклатуру материалов Субподрядчика, используемых при выполнении 


Генеральный подрядчик вправе вносить указанные изменения  при условии, если их стоимость не превышает 3% от согласованной Стоимости Работ, указанной в пункте 2.1. Договора и не меняют характера Работ. При этом стоимость Работ, указанная в пункте 2.1. Договора, и сроки выполнения Работ, не корректируются. В другом случае (стоимость  превышает 3 % от согласованной Стоимости Работ, указанной в пункте 2.1. Договора) Субподрядчик и 
Генеральный подрядчик  подписывают соответствующее дополнительное соглашение  к Договору, в котором уточняются сроки и стоимость Работ.

Субподрядчик также составляет, подписывает и предоставляет на согласование Генеральному подрядчику дополнительную смету, уточняющую стоимость Работ, которая после согласования (подписания) ее Генеральным подрядчиком становится неотъемлемой частью Договора. Стоимость Работ по Договору в таком случае определяется с учетом указанных уточнений.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ,
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость  Работ по настоящему Договору  составляет _________________ рублей, в том числе НДС 18 % и определяется на основании  Расчета договорной стоимости  работ (Приложение № 1)
 2.1.1 Стоимость Работ включает стоимость, материалов,  оборудования, используемых и устанавливаемых Субподрядчиком, все издержки и полное возмещение всех расходов Субподрядчика, производимые им во исполнение обязательств по Договору, включая расходы на непредвиденные работы, а также вознаграждение за Работу Субподрядчика. Все расходы и затраты, связанные с выполнением работ при отрицательных температурах воздуха,  прибытием, проживанием, медицинским обслуживанием, питанием, транспортным обслуживанием персонала Субподрядчика, несет Субподрядчик.

Стоимость Работ является твёрдой. 
           Предусмотренная Договором Общая стоимость работ  может быть изменена в следующих случаях:            

-  При внесении по предложению Генерального подрядчика изменений  в части уменьшения или увеличения площади здания, конструктивных элементов, при этом Генеральный подрядчик предоставляет необходимые согласования с разработчиком проекта и откорректированный проект;

- при изменении требований законодательных актов, изменяющих условия Договора;

- при согласии сторон по любым причинам при условии оформления дополнительного соглашения; 

         -  при изменении Проекта по замечаниям Заказчика, надзорных органов.

2.2. Генеральный подрядчик производит оплату Работ в следующем порядке:

2.2.1. Генеральный подрядчик оплачивает аванс в порядке предусмотренном Графиком платежей (Приложение № 2 к настоящему Договору)
Полученный аванс Субподрядчик имеет право расходовать только на материалы и оборудование необходимые для выполнения Работ. После получения аванса Субподрядчик обязан в срок не более 3-х дней с момента получения аванса предоставить Генеральному подрядчику соответствующий счёт-фактуру.

2.2.2. Оплата выполненных и принятых Работ (с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса)  производится Генеральным подрядчиком ежемесячно в течение 3 (трех) банковских дней со дня приёмки Работ, выполненных без недостатков и соответственно подписания Сторонами, а также Заказчиком Акта о приемке выполненных работ в форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат в форме КС-3 без замечаний, а также предоставления Генеральному подрядчику Счёта-фактуры.

Любой следующий платёж осуществляется при условии предоставления Субподрядчиком счёта-фактуры по предыдущим платежам.

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1.  Срок выполнения Работ:

3.1.2. Сроки изготовления, поставки и монтажа панелей

Изготовление и поставка -                         календарных дня

Монтаж  -                                       календарных дня
3.1.3.Срок выполнения Работ  может быть изменен  в следующих случаях:
     - при возникновении необходимости проведения дополнительных Работ;

     - при внесении изменений в объемы Работ.
     - при «простое» техники по вине Генерального подрядчика (в этом случае, «простой» техники оплачивается Генеральным Подрядчиком отдельно
3.2. В случае неблагоприятных погодных условий, при которых выполнение Работ невозможно, или согласно нормативным требованиям недопустимо, срок выполнения работ продлевается по согласованию Сторон, исходя из конкретных условий. В частности неблагоприятными климатическими условиями, препятствующими выполнению наружных непокрытых Работ и зафиксированные с участием представителя Генерального подрядчика являются: 

3.2.1. наружная температура воздуха ниже отметки минус двадцать пять градусов по  Цельсию (-20), констатируемая на стройплощадке Генподрядчиком на термометре с регистрирующей лентой в 07 ч 00 мин (семь часов утра);

3.2.2. скорости ветра свыше 10м/с, что констатируется на анемометре Стройплощадки;

Термометр и анемометр Субподрядчик приобретает за свой счёт.

3.3. Работы считаются оконченными в день подписания сторонами, а также Заказчиком, Акта сдачи-приемки всех предусмотренных Договором Работ, включая устранение дефектов и передачу в необходимом объёме и надлежаще оформленной исполнительной документации.

При обнаружении в ходе приёмки недостатков (дефектов) в выполненных работах или Исполнительной документации Стороны и Заказчик составляют соответствующий Акт или предписание об обнаружении и устранении недостатков, которые Субподрядчик обязан устранить в указанные Генеральным подрядчиком сроки. Проверка устранения недостатков производится в срок предусмотренный для приёмки работ. 



В срок, не позднее, чем за 3 дня до сдачи всех Работ Субподрядчик обязуется передать Генеральному подрядчику по акту сдачи-приемки полный комплект Исполнительной документации в 2-х экземплярах по выполненным Субподрядчиком Работам.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Генеральный подрядчик обязуется:
4.1.1. Назначить своего ответственного исполнителя (представителя) по вопросам взаимодействия с Субподрядчиком в рамках Договора. 

4.1.2. Оплатить Работы в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.3. Осуществлять приемку Работ в соответствии с  Договором.

4.1.4. Осуществлять охрану результата Работ, оборудования, инструментов Субподрядчика при условии сдачи Субподрядчиком оборудования, материалов, инструментов, результатов Работ под охрану с выполнением необходимых записей в журнале охраны.

4.1.5. Обеспечивать работникам Субподрядчика беспрепятственный доступ на Объект при условии  соблюдения ими режима охраны и предоставления списка сотрудников.

4.1.6. Предоставлять Субподрядчику на безвозмездной основе возможность пользоваться электроэнергией в пределах, необходимых для выполнения Работ, 
4.2. Субподрядчик обязуется:

4.2.1. Субподрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в Договоре и приложениях к нему и сдать выполненные Работы Заказчику и Генеральному подрядчику. 

4.2.2. Назначить (доверенностью, приказом) своего ответственного исполнителя (представителя) по вопросам взаимодействия с Генеральным подрядчиком и Заказчиком в рамках договора

4.2.3. При выполнении Работ руководствоваться действующими нормами, стандартами и правилами выполнения таких работ.
4.2.4. Субподрядчик отвечает за соблюдение всех правил и норм по технике безопасности труда, а также требований законов и подзаконных актов о безопасности строительно-монтажных работ,  противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земли.

4.2.5. Субподрядчик обязуется при обнаружении независящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или порче результатов выполняемой работы, создают невозможность ее завершения в срок, немедленно уведомить Генерального подрядчика.

4.2.7. Субподрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в полной мере и не вправе ссылаться на действия 3-их лиц, привлеченных им для выполнения своих обязательств.

4.2.8. В случае обнаружения недостатков, дефектов при выполнении Работ или в выполненных Работах (в том числе в переданной Исполнительной документации), Субподрядчик своими силами, без увеличения стоимости Работ и сроков их выполнения или в согласованный срок обязан устранить недостатки или переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества Работ.

4.2.9. Субподрядчик обязуется использовать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора квалифицированную  рабочую    силу,    которая    является    
необходимой  для качественного и своевременного выполнения Работ, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством Работ.

Субподрядчик обязан в полном объёме и надлежащим образом подготовить за свой счет Исполнительную документацию. Надлежаще оформленная и в полном объёме Иполнительная документация по выполненным работам передается Генеральному подрядчику ежемесячно вместе с Актами приемки выполненных работ (форма № КС-2). Передать Генеральному подрядчику до начала приемки завершенных работ Исполнительную документацию, технические паспорта, инструкции и прочую документацию, касающуюся эксплуатации результата Работ.
4.2.10. Осуществить за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения Работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с условиями Договора. Обеспечить в ходе  Работ выполнение на Строительной площадке  необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности строительства, пожарной безопасности, рациональному использованию территории,  охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.2.11.По предварительному уведомлению Генерального подрядчика принимать участие в проведении оперативных совещаний, касающихся выполнения Работ. 
4.2.14. Субподрядчик обязан обеспечить соответствие качества материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения Работ, требованиям, указанным в Проектной документации, государственных стандартах, технических условиях и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Субподрядчик обязуется предоставить соответствующие сертификаты, технические паспорта, содержащие сведения об изготовителях, поставщиках, протоколы испытаний, в том числе выданные соответствующими государственными надзорными и контролирующими органами и другие документы, удостоверяющие их качество, а также документы, подтверждающие гарантии изготовителей и поставщиков на материалы и оборудование.
Предоставление указанных документов является обязательным условием принятия выполненных Работ, так как Стороны признают, что без указанных документов результат Работ использовать невозможно. Материалы, изделия, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене в срок, установленный Генеральным подрядчиком, с учетом срока выполнения Работ.
Генеральный подрядчик имеет право за свой счет посылать инспекторов на  объекты Субподрядчика,  его субподрядчиков и поставщиков для наблюдения за ходом изготовления различных Материалов, комплектующих изделий и конструкций,  проверки их качества. В случае потребности для любой из Сторон, график инспектирования и испытаний оперативно разрабатывается Субподрядчиком и согласовывается с Генеральным подрядчиком. В графике указывается вид Материалов, комплектующих изделий и конструкций, завод-изготовитель и его адрес, время проведения испытаний и их продолжительность. Субподрядчик оказывает содействие инспекторам Генерального подрядчика в достижении этих целей.

         Субподрядчик обязан обеспечить возможность Генеральному подрядчику присутствовать при изготовлении, испытаниях, отгрузке материала, конструкций, оборудования на заводе-изготовителе. Отказ в указанной возможности является основанием Генеральному подрядчику отказаться от исполнения Договора и требования возмещения убытков, связанных с расторжением Договора.   

4.2.15. Генеральный подрядчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Субподрядчику в отношении замены некачественных материалов Субподрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранение дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки, испытания и оплату. Субподрядчик обязан своими силами и средствами выполнить это распоряжение Генерального подрядчика, не нарушая при этом сроки выполнения Работ.


Субподрядчик незамедлительно, в т.ч. по указанию Генерального подрядчика, обязан приостановить поставку Материалов и т.п. и произвести их замену, за свой счёт, без изменения сроков выполнения Работ, если качество Материалов и т.п. не будет соответствовать Нормам, стандартам или ранее одобренным Генеральным подрядчиком образцам.
4.2.19. Субподрядчик обязан за свой счет восстановить нарушенные им благоустройство и подъездные пути к  Строительной площадке.
4.2.20. Обеспечить полную сохранность переданных Субподрядчику по Акту  конструкций и инженерных сетей, выполненных Генеральным подрядчиком и/или расположенных на Строительной площадке и  в случае нанесения им ущерба произвести за свой счет восстановительные работы.
4.2.21. По мере готовности инженерных систем Субподрядчик производит испытание и передаёт Генеральному подрядчику все системы  в рабочем состоянии по Акту, подписанному уполномоченными Представителями Сторон. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это является результатом обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона извещает другую сторону не позднее следующего дня. После чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения Договора и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора. Если, по мнению Сторон,  выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в  течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

5.3. В случае нарушения Субподрядчиком любого из сроков выполнения Работ (в том числе Дополнительных работ) (начального, промежуточных, конечного), при условии выполнения Генеральным подрядчиком обязательств, возложенных на него Договором, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,01% от Общей стоимости Работ (Дополнительных работ) по Договору, за каждый день просрочки.

Если в результате или в связи с нарушением Субподрядчиком своих обязательств, у Генерального подрядчика возникнет обязанность по уплате третьим лицам  неустоек за нарушение Генеральным подрядчиком обязательств перед такими лицами и/или возмещению им убытков, возникших в результате описанных нарушений Генерального подрядчика, то  Субподрядчик будет обязан уплатить Генеральному подрядчику неустойку в размере, равном сумме неустоек, которые Генеральный подрядчик обязан уплатить таким третьим лицам, и убытков, которые он должен им возместить. 

Генеральный подрядчик  вправе произвести самостоятельное взыскание неустойки при проведении расчетов за выполненные Работы.
5.4. В случае нарушения Генеральным подрядчиком срока оплаты Работ, Генеральный подрядчик по требованию Субподрядчика уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,01% от  несвоевременно оплаченной суммы, за каждый день просрочки. 

В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты Работ, Субподрядчик не вправе отказываться от исполнения Договора или осуществлять приостановку Работ по Договору.

5.5. В случае повреждения Субподрядчиком результатов работ, выполненных Генеральным подрядчиком или третьими лицами (другими субподрядчиками,  участвующими в строительстве Объекта), Субподрядчик обязан принять участие в работе комиссии по установлению виновных лиц и подписать акт о причинении вреда и возмещению убытков, либо изложить свои возражения против предъявленных требований. В случае уклонения Субподрядчика от участия в указанной выше комиссии, Генеральный подрядчик составляет такой акт в одностороннем порядке, который будет являться обоснованием предъявляемых Субподрядчику требований о возмещении убытков.
5.6. Все штрафы и санкции, наложенные на Генерального подрядчика в связи с нарушением Субподрядчиком административного, градостроительного, экологического законодательства об охране труда и техники безопасности, будут возмещены Субподрядчиком.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, связанные с  исполнением Договора разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия в результате переговоров спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Ленинградской области.

7. ГАРАНТИИ
7.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненных им Работ, применённых материалов, установленного оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем и т.д. в период гарантийного срока, составляющего 2 (два) года со дня приёмки Работ без недостатков 

Течение Гарантийного периода  автоматически приостанавливается на любой период времени, в течение которого Объект (или любая его часть) не может функционировать и/или использоваться в связи с выявленным Несоответствием и/или дефектом, охватываемым гарантией. Такое приостановление может касаться Гарантийного периода по отношение ко всему Объекту, если ни одна из его частей не может функционировать, или же какой-либо части Объекта,  и/или может использоваться только какая-либо отдельная часть. От даты устранения несоответствия течение Гарантийного периода начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. Однако, любой новый Гарантийный период не должен превышать  2 (двух) лет с даты начала первого Гарантийного периода, указанного в первом предложении настоящего пункта. 

 7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
8. РЕЖИМ РАБОТ, ОХРАНА ТРУДА
8.1.  На Объекте осуществляется пропускной режим.  Заблаговременно до начала Работ на Объекте Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику следующие документы:

-  письмо с указанием режима Работ (начало, окончание рабочего дня, обеденный перерыв, выходные дни);

-   список персонала;

-   перечень механизмов и автотранспорта, необходимых для производства Работ и ввозимых Субподрядчиком на территорию Объекта;

-   в случае организации Работ вне заявленного режима, Субподрядчик предоставляет разовую заявку на проведение Работ.

8.2. В целях сохранности имущества Сторон, результатов Работ и Объекта в целом, установлен следующий порядок охраны:  помещения внутри Объекта, а также бригадные домики, приобъектные склады, механизмы и автотранспорт, находящиеся на строительной площадке, Субподрядчик передает под охрану Генеральному подрядчику в конце смены в закрытом  виде и 
опломбированными входными дверями, о чем делается запись в журнале охраны. За несданное под охрану в установленном порядке имущество Субподрядчика Генеральный подрядчик ответственности не несет.
Баки горючего, сдаваемого под охрану транспорта и места возможного слива ГСМ должны быть опломбированы.

8.3. Генеральный подрядчик обеспечивает выполнение  мероприятий по охране труда и технике безопасности общего характера:
-   устройство защитных козырьков и ограждений в местах рабочих  входов в здания;
-   устройство временного туалета;
-   обеспечивает мероприятия по электробезопасности в пределах своей зоны ответственности.


Остальные мероприятия по охране труда, связанные с производством Работ непосредственно на рабочих местах обеспечивает Субподрядчик.

8.4. Перед началом Работ Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику на согласование Проект производства работ, который должен содержать все необходимые положения для безопасного производства Работ. В случае, если указанный проект содержит неточности или противоречит действующим нормативным документам и правилам, Субподрядчик обязан исправить его по требованию Генерального подрядчика.

8.5. Сроки выполнения Работ подразумевают выполнение Работ в две смены – это условие является обязательным для соблюдения Сторонами, в том числе в части промежуточных сроков выполнения различных этапов, задач или Работ Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком.
8.6. Освещение места проведения Работ в тёмное время суток осуществляется Субподрядчиком за свой счёт. 
9. ПЕРЕХОД  РИСКОВ
9.1.
Субподрядчик несет риск случайной гибели или повреждения:

            - материалов, оборудования, строительных домиков, иного имущества полученного от Генерального подрядчика 
9.2.
В случае причинения ущерба (гибели и/или  повреждения) имуществу, и/или результатов Работ или любой их части, и/ или Временных зданий и сооружений, и/или Материалов, и/или Строительной техники  Субподрядчик обязан за свой счет устранить последствия такого ущерба (гибели и/или повреждения) и до момента устранения последствий такого ущерба (гибели и/или повреждения) не вправе требовать от Генерального подрядчика вознаграждения за те Работы, которые были выполнены к моменту такого ущерба (гибели и/или повреждения),  либо которые стало невозможным завершить. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения  и дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями Договора.
10.3.После заключения Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Договора, теряют юридическую силу.

10.4.При заключении Договора, Дополнительных соглашений, подписании актов, приложений к договору, направлении всевозможных писем Стороны допускают  использование факсимильной связи. Факсимильная копия Договора, дополнительных соглашений, актов, приложений к Договору, всевозможных писем имеет юридическую силу до получения Сторонами их подлинных экземпляров. Договор, его приложения и дополнительные соглашения  считаются заключенными с момента получения Сторонами подписанных уполномоченными представителями и заверенных 
печатями обеих сторон факсимильных копий Договора, дополнительных соглашений, приложений. 
Стороны обязуются в течение 3 (трёх) дней со дня направления факсимильных документов и получения подлинных экземпляров  документов, подписать, заверить печатью подлинный  экземпляр документа и направить в адрес другой стороны Договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО  РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и скрепления их печатями каждой его страницы и всех приложений к нему 
12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1.  Расчет договорной стоимости работ.

2.  График платежей.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генеральный подрядчик:

Субподрядчик:

ООО «БалтСтройМонтаж»

Адрес: 188306, Ленинградская обл., г.Гатчина,  ул. Урицкого 9Б

Лицензия ГС-2-78-02-27-0-4705039646-010437-1  

ИНН 4705039646, КПП 470501001, ОГРН 1074705004890

Р/счёт 40702810235030000030 в Санкт-Петербургском РФ ОАО « Россельхозбанк» г.Гатчина К/счёт 30101810800000000910, БИК 044102910
Тел./факс (812) 942-50-84, (813)713-22-30
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Генеральный подрядчик                                                                              Субподрядчик
                                                                                                                        ООО «БалтСтройМонтаж»
____________________                                                      ___________________  Е.В. Кузькина
м.п.                                                                                                                м.п.


